



ЗАБЕЛЕЖКА :

В УЧАСТЪКА ОТ П.Т. 3+6м ДО КМ П.Т. 8+8м СЕ ИЗПЪЛНЯВА НОВ ТРОТОАР И НОВ БОРДЮР В ДЯСНО, КАКТО СЛЕДВА:

- НОВИЯТ БЕТОНОВ БОРДЮР СЕ ИЗПЪЛНЯВА 18/35/50
- НОВИЯТ ТРОТОАР Е ОГРАНИЧЕН ОТКЪМ ПРИЛЕЖАЩИТЕ ИМОТИ С ВОДЕЩИ БЕТОНОВИ ИВИЦИ 20/10/50
- НОВИЯТ ТРОТОАР, ОГРАНИЧЕН МЕЖДУ БЕТОНОВИЯ БОРДЮР 18/35/50 И ВОДЕЩИТЕ БЕТОНОВИ ИВИЦИ 20/10/50 СЕ ИЗПЪЛНЯВА ОТ УНИПАВАЖ – 8см, ПЯСЪК – 5см И ТРОШЕНОКАМЕННА ОСНОВА – 25см.

КРЪСТОВИЩЕТО С УЛИЦА ”МАКЕДОНИЯ” СЕ РАЗРАБОТВА ПО ОТДЕЛЕН ПРОЕКТ ЗА УЛИЦА ”МАКЕДОНИЯ”.

- ЛЕГЕНДА:
- НАЧАЛО (КРАЙ) РАМПА ЗА ПОНИЖЕНИЕ НА БОРДЮРИТЕ
 - ТРОТОАР ОТ УНИПАВАЖ
 - ПРИВРЪЗКА КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩА НАСТИЛКА НА ПЛАТНОТО ЗА ДВИЖЕНИЕ
 - ТАКТИЛНИ ПЛОЧИ ЗА НАСОЧВАНЕ
 - ТАКТИЛНИ ПЛОЧИ ЗА ВНИМАНИЕ

| | | | |
|---|---|-----------------------|--------------------|
| Договор № ОСК24-ДГ55-28/13.09.2024г. с предмет: „Изготвяне на инвестиционни проекти, както и на свързаните с тях предварителни (предпроектни) проучвания и задания за проектиране за изграждане, реконструкция, рехабилитация, основен ремонт, мониторинг и поддръжка на елементите на техническата инфраструктура“ | | | |
| ОБЕКТ: | Ремонт на тротоарна настилка по ул.“Васил Левски“ - едностранно западен тротоарв обхвата от кръстовището с ул.“Македония“ до кръстовището с ул.“Хан Кубрат“ (ОТ416а - ОТ43) в гр.Самоков, общ.Самоков | | |
| ВЪЗЛОЖИТЕЛ: | <div><div><div></div></div><div>ОБЩИНА САМОКОВ</div></div> | | |
| ИЗПЪЛНИТЕЛ: | ДЗЗД „ЛЕНДПРОЕКТ-ДИКРАС“ | | |
| ЧЕРТЕЖ: | Ситуация пешеходни пространства | | |
| ПРОЕКТАНТИ | Проектант: | инж. Людмил Коларов | Фаза: ТП |
| | | | Част: Пътни работи |
| | | | Машаб: 1:500 |
| | | | Чертеж: № 2.1.2 |
| | УПРАВИТЕЛ: | инж. Даниела Коларова | Дата: 01.2025 |
| Копирането, сканирането, коригирането както и каквито и да е други форми на размножаване на чертежа не може да бъде извършено без съгласието на проектантите! | | | |